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一、项目概况
未央区法院审判综合楼项目工程的竣工审核，包括项目的工程结算和财务决算情况；
主要功能或目标:提供建设工程竣工结算和财务决算，已达到准确核算我院审判综合楼项目工程及财务相关决算。
本项目送审金额为：211752731.90元
二、商务要求
提供建设工程竣工结算和财务决算服务，满足准确核算我院审判综合楼项目工程及财务相关决算的目标。
服务期：2024年9月30日前结束。
付款方式：出具结果报告后，一次性付清。
三、采购项目最高限价
合同包1：工程结算 56.84万元（费率：基本费率：1.2‰；成果费率：2.5％）
四、服务费用及有关要求 （根据项目实际情况调整）
磋商报价不随市场价格增加而变化，不得以任何理由再提出任何增加费用的要求。
1、严格执行并落实国家和省、市关于预结算的编审质量管理等相关制度。本着为政府合理节约投资的原则，科学、客观、公正地开展工程预算审核工作；应按采购人的要求，按时按质提供报告，对报告的真实性、准确性负责，并负有保密责任。
2、严格执行相关法规和文件，按照计价规范、市场价格信息、相关的管理制度进行计价，成果文件中的量、价、费准确、合规、合理。
3、对不明确的地方应及时提出，保证资料完善。
4、供应商应当对审核工作质量负责，采购人有权请第三方对供应商的成果文件进行复核，供应商应当无条件配合核对、更正等相关工作。
5、向采购人提供工作底稿，要求工作底稿准确（严格按照国家现行规定计算）、规范，与成果文件保持一致。
6、成交供应商应独立完成工作任务，不得以任何形式将工作任务再委托其他机构。
7、成交供应商应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。
8、为项目的顺利执行，项目负责人必需为本项目的主要业务联系人。
9、为保证服务质量及服务的时效性，成交供应商应当建立、健全投诉及服务保障体系，保障体系应当包含处理相关事项的人员及分工、响应时间及投诉处理等内容。
五、核对纪律
为促进项目核对工作高效、有序开展，避免核对过程中出现推诿、进度延迟等现象，现将咨询项目核对工作纪律规定如下：
1、项目核对期间核对人员的工作时间原则上为每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:50。核对期间，核对人员须在成交供应商组织的且经采购人同意后的固定地点签到和签退，时间分别为每天上午9:00前和下午17:50后，收尾项目的签退时间根据实际情况确定。
2、项目核对地点和开始时间经成交供应商报采购人同意后，由成交供应商安排并通知各单位，各单位须按时到达指定地点开展核对工作。同时，各单位在核对前须提供规范、有效的工作底稿。
3、核对工作开始后原则上不得中断，直至核对结束并达成一致，确需中断核对工作的，需提前一天由成交供应商报采购人同意后方可中断，若有违反，按缺席处理。
4、核对期间严禁核对人员处理与本项目核对工作无关的事宜，一经发现，按缺席处理。
5、核对人员（含劳动合同及资质注册）应为本单位人员（采购人有权对核对人员信息进行核查处理），且均须具备相应专业资格和技能，因核对人员缺乏相应专业资格和技能，而导致核对工作无法正常开展的，按缺席处理，相关单位应更换合格人员开展核对工作。非甲方要求，在整个结算核对过程中不允许供应商更换核对人员。
六、奖罚标准
1、核对期间核对人员出现迟到、早退等情况，处以罚款人民币300元/人/次；出现缺席情况处以罚款人民币500元/人/次。各被罚单位应及时缴纳罚款，不及时缴纳者从其应付款中双倍扣罚。屡次出现上述情形的予以累加计算，并予通报批评。
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一、项目概况
未央区法院审判综合楼项目工程的竣工审核，包括项目的工程结算和财务决算情况；
主要功能或目标:提供建设工程竣工结算和财务决算，已达到准确核算我院审判综合楼项目工程及财务相关决算。
此次财务决算的主要目的是在对被审计单位的工程投资支出以及单位内部控制制度建设及执行情况全面审计的基础上，重点关注被审计单位工程投资支出的合法、合规性、真实性、完整性，就审计情况出具恰当的审计意见与结论。
本项目送审金额为：211752731.90元
二、商务要求
提供建设工程竣工结算和财务决算服务，满足准确核算我院审判综合楼项目工程及财务相关决算的目标。
服务期：2024年10月31日前结束。
付款方式：出具结果报告后，一次性付清
三、采购项目最高限价
合同包2：财务决算 29.3万元（费率：1.25‰）
四、服务费用及有关要求 （根据项目实际情况调整）
磋商报价不随市场价格增加而变化，不得以任何理由再提出任何增加费用的要求。
1、采购范围：对未央区法院审判综合楼项目进行财务决算审核。
2、主要工作内容：
（1）项目组织管理情况审计；
（2）财务管理及会计核算情况审计；
（3）建设资金的筹集与使用、建设成本费用及财务管理的真实、合法、合规性；
（4）概算执行情况审计；
（5）工程招投标管理情况；合同管理情况；
（6）竣工财务决算报表的编制情况；
（7）交付使用资产的状况；
（8）工程预（结）算、工程进度控制、工程投资控制及质量控制、监理执行、造价咨询、安全生产组织、档案管理等情况的合法、合规性、合理性；
（9）就上述审计结果出具恰当的审计报告；
（10）就审计过程中发现的内部控制环节的不足之处提出改进建议。
3、完成审计工作和编制审计报告
做好竣工财务决算审计中各阶段的工作后，根据所获取的各种证据，合理运用专业判断，形成适当的审计意见。主要工作有：复核审计工作底稿、与被审计单位管理层沟通、评价审计证据、形成审计意见、编制审计报告等。
五、核对纪律
为促进项目核对工作高效、有序开展，避免核对过程中出现推诿、进度延迟等现象，现将咨询项目核对工作纪律规定如下：
1、项目核对期间核对人员的工作时间原则上为每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:50。核对期间，核对人员须在成交供应商组织的且经采购人同意后的固定地点签到和签退，时间分别为每天上午9:00前和下午17:50后，收尾项目的签退时间根据实际情况确定。
2、项目核对地点和开始时间经成交供应商报采购人同意后，由成交供应商安排并通知各单位，各单位须按时到达指定地点开展核对工作。同时，各单位在核对前须提供规范、有效的工作底稿。
3、核对工作开始后原则上不得中断，直至核对结束并达成一致，确需中断核对工作的，需提前一天由成交供应商报采购人同意后方可中断，若有违反，按缺席处理。
4、核对期间严禁核对人员处理与本项目核对工作无关的事宜，一经发现，按缺席处理。
5、核对人员核对工作。非甲方要求，在整个结算核对过程中不允许供应商更换核对人员。
六、奖罚标准
[bookmark: _GoBack]1、核对期间核对人员出现迟到、早退等情况，处以罚款人民币300元/人/次；出现缺席情况处以罚款人民币500元/人/次。各被罚单位应及时缴纳罚款，不及时缴纳者从其应付款中双倍扣罚。屡次出现上述情形的予以累加计算，并予通报批评。
