一、工程概况
该工程为西安市第八十九中学图书实验楼提升改造工程项目，建设单位为西安市第八十九中学。
二、编制依据
1、西安市第八十九中学提供的施工方案、施工图纸等；
2、2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关配套取费文件；
3、陕建发【2017】270号文件《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；
4、陕建发【2019】1246号文件《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；
5、陕建发【2020】1097《陕西省住建厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；
6、陕建发【2021】1021号文件《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；
7、正常的施工组织设计及施工方法；
8、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料。
三、相关说明
1、本次项目特征描述仅表达了简要做法，实际施工以设计图纸、有关图集及现场情况为准；
2、本次软件采用广联达云计价平台GCCP6.0版本。
另附工程量清单及图纸（附件）
四、其他要求
（1）施工计划：施工顺序由施工单位确定，施工过程中应及时清理建筑垃圾。
（2）工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。
（3）施工要求：1.严格执行国家现行规范及标准，严格按照设计要求组织施工； 2.严格岗位责任，明确职责，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行； 3.加强管理，确保施工过程中的安全。
（4）安全、文明施工管理要求：1.安全施工管理的方针：“安全第一，预防为主” 2．安全施工管理的目标：无任何安全事故 3.施工人员进场的安全教育与培训 4.安全生产责任制的落实 5．垃圾车辆按照主管部门规定的线路、时间行驶； 6.袋装垃圾运出现场，控制粉尘污染； 7.遵守学校管理制度，保护校内各种设施； 8.制定应急预案，控制安全风险； 9.做好治污减霾工作。施工场地经常洒水，建筑场地、物资、垃圾要进行全覆盖，杜绝扬尘的产生。
（5）夜间及节假日施工方案1．夜间10点-次日8时不允许施工； 2.平时采用低噪音设备，降低噪音影响； 3.白天加大施工人员投入，缩短工期。
（6）付款方式：1.不提供工程预付款；2.工程竣工验收合格后，根据财政局资金情况，支付到工程合同价的75%；3.工程全部结算审计完毕后，根据财政局资金状况，支付到工程结算审核金额的97%。剩余工程款的3%等到质保期满后，无任何质量问题一次性无息结清；4.以转账的形式支付到合同约定的施工单位。
（7）工期：合同签订之日起60日历天完成。
（8）质量要求：符合工程质量验收标准规定，验收合格。
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